

平成26年度 伊佐市公共工事発注の見通し一覧表(第2回公表)

公表日 : 平成26年10月6日

作成日 : 平成26年10月1日現在

変更追加の有無	繰越現年別	工事名	場所	工事種別	工事概要	工事期間(日間)	入札及び契約の方法	入札時期(第 四半期)	契約状況	主管課名	備考
	現年	交通安全施設整備工事	市内全域	土木一式	防護柵、区画線、ロードミラー等	150	指名	3		総務課	
変更	現年	水ノ手地区防火水槽設置工事	大口目丸 地内	土木一式	防火水槽設置	100	指名	3		総務課	入札時期変更
廃止	現年	木ノ氏地区防火水槽設置工事	大口木ノ氏 地内	土木一式	—	—	—	—		総務課	実施時期変更
	現年	地域振興課跡事務所改修	大口里 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	財政課	
変更	現年	大口温泉高熊荘・温泉給排水工事	大口木ノ氏 地内	管工事	給水管の配管、仕切弁、保温材等の取替えや温泉設備制御盤の取替えなど	150	指名	3		健康長寿課	入札時期変更
	現年	市道里町轟公園線配水管新設工事(26-1工区)	大口里 地内	管工事	—	—	—	—	契約済	水道課	
	現年	市道里町轟公園線配水管新設工事(26-2工区)	大口里 地内	管工事	HIVPΦ75 L=170m	120	指名	3		水道課	
変更	現年	湯之尾連絡管新設工事(26-1工区)	菱刈川北 地内	管工事	HIVPΦ100 L=300m	150	指名	3		水道課	入札時期変更
変更	現年	湯之尾連絡管新設工事(26-2工区)	菱刈川北 地内	管工事	HIVPΦ100 L=200m	150	指名	3		水道課	入札時期変更
	現年	国道267号配水管布設替工事(26-1工区)	大口里 地内	管工事	—	—	—	—	契約済	水道課	
	現年	国道267号配水管布設替工事(26-2工区)	大口里 地内	管工事	—	—	—	—	契約済	水道課	
	現年	国道267号配水管新設工事(バイパス)	大口里 地内	管工事	HIVPΦ150 L=200m	120	指名	3		水道課	
変更	現年	山野配水池管理道路新設工事	大口山野 地内	管工事 土木一式	管理道路 L=400m 送水管(φ200) L=400m 配水管(φ200) L=400m	180	指名	3		水道課	入札時期変更
変更	現年	山野地区送水管新設工事	大口山野 地内	管工事	高密度ポリエチレン管φ200 L=200m	180	指名	3		水道課	入札時期変更
	現年	汚泥再生処理センター造成工事	大口曾木	土木一式	土工一式 V=50000m ³ 法面工 A=1000m ² 擁壁工 A=1500m ² 排水工 場内排水一式 暗渠排水工 L=360m	200	指名	3		環境政策課	
	現年	汚泥再生処理センター駐車場整備工事	大口曾木 地内	土木一式	舗装工 A=975m ²	130	指名	3		環境政策課	
	現年	汚泥再生処理センター建設地伐採業務工事	大口曾木 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	環境政策課	
	現年	里地区用排水路整備事業	大口里 地内	土木一式	用排水路 L=100m	60	指名	4		農政課	
追加	現年	広域農道補修舗装工事	大口曾木 地内	舗装工事	アスファルト舗装工 L=300m W=7.0m	60	指名	4		農政課	
	現年	林道十曾線舗装工事	大口小木原 地内	舗装工事	—	—	—	—	契約済	林務課	
追加	現年	林道西ノ山線舗装工事	大口針持 地内	舗装工事	L=317.0m A=1428m ²	80	指名	3		林務課	

平成26年度 伊佐市公共工事発注の見通し一覧表(第2回公表)

公表日：平成26年10月6日

作成日：平成26年10月1日現在

変更追加の有無	繰越現年別	工事名	場所	工事種別	工事概要	工事期間(日間)	入札及び契約の方法	入札時期(第4半期)	契約状況	主管課名	備考
	繰越	向井野線道路改良工事	大口山野 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	繰越	楠原1号線道路改良工事	菱刈南浦 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	十曾線道路改良工事(1工区)	大口山野 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	楠原1号線道路改良工事	菱刈南浦 地内	土木一式	L=100m W=6m	130	指名	4		建設課	
	現年	重留青木線道路改良工事(1工区)	菱刈市山 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	田代線道路改良工事	大口針持 地内	土木一式	L=130m W=5m	100	指名	4		建設課	
廃止	現年	前目10号線道路改良工事	菱刈前目 地内	土木一式	—	—	—	—		建設課	実施時期変更
	現年	永尾金波田線道路改良工事(1工区)	大口原田 地内	土木一式	下部工・護岸工	150	指名	3		建設課	
廃止	現年	永尾金波田線道路改良工事(2工区)	大口原田 地内	土木一式	—	—	—	—		建設課	実施時期変更
変更	現年	里町轟公園線道路改良工事	大口里 地内	土木一式	L=150m W=5m	150	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	戸切線(継続)側溝整備工事	大口里 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
変更	現年	駅前堂崎線側溝整備工事	大口下殿 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	工事名変更
変更	現年	湯之谷2号線側溝整備工事	大口下殿 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	工事名変更
追加	現年	包ノ原大住線側溝整備工事	大口宮人 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
変更	現年	十曾線道路改良工事(2工区)	大口山野 地内	土木一式	L=100m W=6m	130	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	井手原線道路改良工事	大口里 地内	土木一式	L=80m W=7m	110	指名	3		建設課	
変更	現年	三日月線道路改良工事(1工区)	大口山野 地内	土木一式	L=100m W=4m	110	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	三日月線道路改良工事(2工区)	大口山野 地内	土木一式	L=100m W=4m	110	指名	4		建設課	
	現年	重留青木線道路改良工事(2工区)	菱刈市山 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	大道下青木線道路改良工事(1工区)	大口青木 地内	土木一式	L=100m W=7m	100	指名	3		建設課	
廃止	現年	大道下青木線道路改良工事(2工区)	大口青木 地内	土木一式	—	—	—	—		建設課	実施時期変更
	現年	大田里地区浸水対策工事	大口里 地内	土木一式	L=150m	100	指名	3		建設課	入札時期変更 1工区・2工区統合
変更	現年	菱刈下手地区旧河川敷寄洲除去工事	菱刈下手 地内	土木一式	L=400m	100	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	大口里朝日町里道整備工事	大口里 地内	土木一式	L=200m	80	指名	3		建設課	
	現年	菱刈荒田里道整備工事	菱刈荒田 地内	土木一式	L=80m	80	指名	3		建設課	
	現年	西原下青木線側溝整備工事	大口青木 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
変更	現年	富塚城下線側溝整備工事	大口曾木 地内	土木一式	L=50m	80	指名	3		建設課	入札時期変更

平成26年度 伊佐市公共工事発注の見通し一覧表(第2回公表)

公表日 : 平成26年10月6日

作成日 : 平成26年10月1日現在

変更追加の有無	繰越現年別	工事名	場所	工事種別	工事概要	工事期間(日間)	入札及び契約の方法	入札時期(第4半期)	契約状況	主管課名	備考
	現年	郡山牛尾線側溝整備工事	大口牛尾 地内	土木一式	L=100m	80	指名	3		建設課	
変更	現年	上青木西線側溝整備工事	大口青木 地内	土木一式	L=60m	60	指名	3		建設課	入札時期変更
変更	現年	舟津田3号線外1線側溝整備工事	菱刈川南 地内	土木一式	L=50m	60	指名	4		建設課	入札時期変更
	現年	田中上1号線道路改良工事(1工区)	菱刈田中 地内	土木一式	L=50m	100	指名	3		建設課	
	現年	田中上1号線道路改良工事(2工区)	菱刈田中 地内	土木一式	L=150m	80	指名	3		建設課	
	現年	山下野池線待避所設置工事	菱刈湯之尾 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	菱刈下名地区旧河川敷寄洲除去工事	菱刈下手 地内	土木一式	L=350m	100	指名	4		建設課	
	現年	大口里中戸切里道整備工事	大口里 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
変更	現年	菱刈前目下名里道側溝補修工事	菱刈前目 地内	土木一式	L=60m	60	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	木ノ氏下牛尾線側溝整備工事	大口木ノ氏 地内	土木一式	L=50m	60	指名	3		建設課	
	現年	前田大山口線側溝整備工事	菱刈徳辺 地内	土木一式	L=50m	80	指名	3		建設課	入札時期変更 1工区・2工区統合
	現年	湯之谷川浚渫工事	大口下殿 地内	土木一式	L=100m	60	指名	4		建設課	
	現年	井立田上場線舗装工事	大口山野 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
変更	現年	成就寺橋橋梁補修工事	大口里 地内	土木一式	L=5m	70	指名	3		建設課	入札時期変更
変更	現年	牛尾橋橋梁補修工事	大口牛尾 地内	土木一式	L=16m	80	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	向牛尾第1号橋橋梁補修工事	大口牛尾 地内	土木一式	L=7m	150	指名	3		建設課	
	現年	向牛尾第2号橋橋梁補修工事	大口牛尾 地内	土木一式	L=11m	130	指名	3		建設課	
変更	現年	淵辺橋橋梁補修工事	大口淵辺 地内	土木一式	L=120m	200	指名	4		建設課	入札時期変更
変更	現年	赤松橋橋梁補修工事	大口白木 地内	土木一式	L=9m	80	指名	3		建設課	入札時期変更
変更	現年	川岩瀬橋橋梁補修工事	大口川岩瀬 地内	土木一式	L=8m	70	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	東橋橋梁補修工事	大口曾木 地内	土木一式	L=10m	110	指名	3		建設課	
	現年	八所橋橋梁補修工事	菱刈田中 地内	土木一式	L=82m	180	指名	3		建設課	
変更	現年	中山橋橋梁補修工事	菱刈市山 地内	土木一式	L=6m	50	指名	3		建設課	入札時期変更
変更	現年	麓1号橋橋梁補修工事	菱刈前目 地内	土木一式	L=5m	50	指名	3		建設課	入札時期変更
変更	現年	八房橋橋梁補修工事	菱刈前目 地内	土木一式	L=5m	50	指名	3		建設課	入札時期変更
	現年	元町団地2号棟外壁補修工事	大口里 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	重留西第1団地外壁補修工事	菱刈重留 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	建設課	

平成26年度 伊佐市公共工事発注の見通し一覧表(第2回公表)

公表日 : 平成26年10月6日

作成日 : 平成26年10月1日現在

変更追加の有無	繰越現年別	工事名	場所	工事種別	工事概要	工事期間(日間)	入札及び契約の方法	入札時期(第 四半期)	契約状況	主管課名	備考
	現年	中央団地外壁補修工事	菱刈前目 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	建設課	
	現年	大口小学校16号棟外壁補修工事	大口里 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	本城小学校屋体外壁補修工事	菱刈南浦 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	菱刈小学校危険校舎解体撤去工事	菱刈前目 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	菱刈中学校武道場雨樋改修工事	菱刈川北 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	大口中央中学校テニスコート新設工事	大口篠原 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	大口中央中学校グラウンド整備工事	大口篠原 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	大口中央中学校入口改良工事	大口篠原 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	旧給食センター解体工事	大口篠原 地内	解体工事	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
変更	現年	総合体育館ひさし改修工事	大口鳥巢 地内	建築一式	庇の板金改修	60	指名	4		教委総務課	入札時期変更
	現年	文化会館タイル補修	大口鳥巢 地内	建築一式	スロープのタイル張替え	90	指名	4		教委総務課	
	現年	文化会館アスベスト除去工事	大口鳥巢 地内	建築一式	アスベスト除去工事一式	167	指名	3		教委総務課	
追加	現年	総合体育館更衣室等補修工事	大口鳥巢 地内	建築一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
追加	現年	菱刈小学校受変電設備等設置工事	菱刈前目 地内	電気工事	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
追加	現年	大口中央中学校入口舗装工事	大口篠原 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	教委総務課	
	現年	湯之尾駐車場整備工事	菱刈川北 地内	土木一式	—	—	—	—	契約済	伊佐PR課	
	現年	曾木の滝公園第一駐車場整備工事	大口曾木 地内	土木一式	A=4250㎡	130	指名	3		伊佐PR課	