第3号様式（第5条関係）

入　札　結　果　表

名　　称	8道改第3号 永尾金波田線道路改良工事(R8-2)
場　　所	伊佐市　大口原田　地内
概　　要	市道付替道路　施工延長 L=70m、幅員 W=5.0m 路床置換工 A=320m2、張コンクリート工(t=7cm) A=112m2、As舗装工(再生密粒As t=5cm)A=346m2 上層路盤(粒度調整砕石t=10cm) A=346m2、下層路盤(再生切込砕石t=10cm) A=317m2 下層路盤(シラスt=20cm) A=317m2、取付舗装工A=126m2
工　　期	令和8年10月21日 ～ 令和9年 3月18日
入札年月日	令和8年10月15日

	業　者　名	初回入札	再　入　札	再々入札	備考
1	有限会社内田工業 代表取締役　内田　光亮	¥12,000,000			
2	株式会社UP－DOWN 代表取締役　上下公三	¥12,004,000			
3	有限会社鮫島建設 代表取締役　山下伸二	¥12,000,000			
4	株式会社中村 代表取締役　中村俊徳	¥12,000,000			
5	株式会社鍋倉工務店 代表取締役　鍋倉清武	¥11,920,000			落札
6	成政建設工業有限会社 代表取締役　成政禎一	¥12,064,000			
7	株式会社丸田組 代表取締役　徳田実	¥12,000,000			
8	株式会社山下運輸 代表取締役　山下勇太郎	¥12,000,000			

指名理由

資格審査委員会で決定した業者のうち、市内土木業者Bクラス8社を選定

契約の相手方	所在地	鹿児島県伊佐市菱刈川北2563
	名称及び代表者	株式会社鍋倉工務店 代表取締役 鍋倉清武
契約金額		一金　13,112,000　円也
契約年月日		令和8年10月21日

予定価格事後公表

予　定　価　格	一金　12,004,000　円也	公表予定日 令和8年10月22日