第3号様式（第5条関係）

入　札　結　果　表

名　　称	8道補第5号　鳥神後迫線舗装補修工事
場　　所	伊佐市　大口鳥巣　地内
概　　要	【舗装補修】施工延長 L=160m　幅員 W=3.8～7.5m オーバーレイ工 A=840m2　仕切弁嵩上げ　3箇所 消火栓(空気弁)嵩上げ　2箇所　区画線工(外側線) L=320m
工　　期	令和8年10月28日 ～ 令和9年 1月25日
入札年月日	令和8年10月22日

	業　者　名	初回入札	再　入　札	再々入札	備考
1	株式会社荒武工務店 代表取締役　荒武義昭	¥3,450,000			
2	株式会社伊佐建設 代表取締役　森山博巳	¥3,440,000			
3	有限会社内田工業 代表取締役　内田　光亮	¥3,380,000			落札
4	有限会社鮫島建設 代表取締役　山下伸二	¥3,440,000			
5	成政建設工業有限会社 代表取締役　成政禎一	¥3,540,000			
6	松永工業株式会社 代表取締役　秋葉義弘	¥3,440,000			
7	株式会社丸田組 代表取締役　徳田実	¥3,500,000			
8	株式会社山下運輸 代表取締役　山下勇太郎	¥3,430,000			

指名理由

資格審査委員会で決定した業者のうち、市内舗装業者Bクラス8社を選定

契約の相手方	所在地	鹿児島県伊佐市大口木ノ氏1106
	名称及び代表者	有限会社内田工業 代表取締役 内田　光亮
契約金額		一金　3,718,000　円也
契約年月日		令和8年10月28日

予定価格事後公表

予定価格	一金 3,449,000 円也	公表予定日 令和8年10月29日